



MARXZELL
natürlich lebendig

INFORMATION ÜBER
BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNGEN NACH VOB/A

Bauvorhaben: Umbau und Sanierung Rathaus Marxzell-Pfaffenrot

Ort der Ausführung: Marxzell OT Pfaffenrot
Karlsruher Str. 2
76359 Marxzell

Bauherr: Gemeindeverwaltung Marxzell
vertr. d. Frau Bürgermeisterin Sabrina Eisele
Karlsruher Str. 2
76359 Marxzell
Tel.: 07248/9147-0
Fax: 07248/9147-39
gemeinde@marxzell.de

Planung und Bauleitung morlock.architekten + generalplaner
keplerstraße 5
75203 königsbach-stein

Ausschreibungen 1. Ausschreibungsblock – beschränkt

Zahlungsbedingungen: Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen werden nach der Verdingungsordnung – Teil B (VOB) sowie nach KEV (B) BVB und KEV (B) ZVB geleistet

Terminlicher Ablauf:

Versand der Ausschreibungen an die Bieter: 05.08.2020

Submission: 04.09.2020
11.00h - Trockenbauarbeiten DIN 18340
11.10h - Tischlerarbeiten DIN 18355
11.20h – Malerarbeiten DIN 18363
11.30h – Bodenbelagsarbeiten DIN 18365

Vergabebesitzung: 28.09.2020

Zuschlagsfrist: 05.10.2020

Beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A – Gewerke:

1. Trockenbauarbeiten DIN 18340

- ca. 70 m² Montagewände mit 5 Türen und 3 Stück Fensterelementen als Oberlicht
- ca. 15 m² Vorsatzschale auf Massivwand
- ca. 15 m Sturzverkleidungen

Ausführung voraussichtlich November/ Dezember 2020, nach Absprache

2. Tischlerarbeiten DIN 18355

- ca. 5 Stück Innentüren mit Stahlzargen und Oberlicht, einflüglig
- ca. 1 Stück Innentüren mit Stahlzargen, einflüglig
- ca. 1 Stück Innentüren mit Stahlzargen, zweiteilig mit Seitenverglasung
- ca. 1 Stück Holzfensterelement mit 3-fach-Verglasung, zweiflüglig

Ausführung voraussichtlich November/ Dezember 2020, nach Absprache

3. Malerarbeiten DIN 18363

- ca. 900 m² Wandanstrich neu / Überholungsanstrich
- ca. 335 m² Deckenanstrich als Überholungsanstrich
- ca. 8 Stück Stahlzargen streichen

Ausführung voraussichtlich November/ Dezember 2020, nach Absprache

4. Bodenbelagsarbeiten DIN 18365

- ca. 92 m² Teppichboden entfernen
- ca. 92 m² Linoleumboden neu
- ca. 140 m² bestehendes Parkett überarbeiten

Ausführung voraussichtlich November/ Dezember 2020, nach Absprache

Gemeinde Marxzell,
Frau BM Sabrina Eisele